

**Section Six: Schedule of Requirements for  
The Contracts of Supplying Commodities**

القسم السادس: جدول المتطلبات  
لعقود تجهيز السلع

**Contents**

**المحتويات**

- 1- List of Commodities and Schedule of Delivery  
خطا! الإشارة المرجعية غير معروفة.
- 2- List of Services Related to the Commodities and Schedule of Completion
- 3- Technical Specifications
- 4- Drawings
- 5- Test and Engineering Inspection

- ١ . ١- قائمة السلع وجدول التسليم
- ٢ . ٢- قائمة الخدمات المتصلة بها وجدول الاكمال
- ٣ . ٣- المواصفات الفنية
- ٤ . ٤- المخططات
- ٥ . ٥- الاختبار والفحص الهندسي

## Notes about Preparing the Schedule of Requirements

The buyer includes the schedule of requirements in the bid documents, and each one has to cover in minimum a description of commodities and services that will be provided in addition to the schedule of the delivery.

The objective of the schedule of requirements is to provide sufficient information that enables the bidders to prepare their bids accurately and effectively, especially the schedule of prices which there is a special form for it in section four.

In addition to that, the schedule of requirements and the schedule of prices must be essential in case there are differences in quantities upon awarding the contract according to Para (41) of the instructions to bidders.

The timings and date of supplying the commodities must be specified accurately, and taking into consideration:

a. The rules of delivery conditions specified in the instructions to bidders according to INCOTERMS rules (rules of FCA, FOB, CIP, CIF, EXW) which specifies the methods of delivering the commodities to the carrier.

b. The date specified in the documents regarding the obligations of the buyer as much as it concerns (issuing the letter of acceptance "letter of award", signing the contract, opening and affixing the letters of credits)

## ملاحظات حول إعداد جدول المتطلبات

يضمن المشتري جدول المتطلبات في وثائق العطاء، ويجب أن تغطي كحد أدنى وصفاً للسلع والخدمات التي سيتم تزويدها بالإضافة إلى جدول التسليم.

إن هدف جدول المتطلبات هو توفير معلومات كافية تمكن مقدمي العطاء من إعداد عطاءاتهم بشكل دقيق وفعال، وخاصة جدول الأسعار، الذي يوجد له نموذج خاص في القسم الرابع.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون جدول المتطلبات و جدول الأسعار أساسيان في حالة وجود فروق في الكميات عند إرساء العطاء وفقاً للفقرة ٤١ من التعليمات لمقدمي العطاء.

يجب أن تكون توقيتات وزمن تجهيز السلع محددة بصورة دقيقة مع الأخذ بنظر الاعتبار:

أ. القواعد الخاصة بشروط التسليم المحددة في التعليمات لمقدمي العطاءات وفقاً لقواعد الانكوترم (قواعد FCA, FOB, CIP, CIF, EXW) والتي تحدد طرق تسليم السلع إلى الناقل.

ب. التاريخ المحدد في الوثائق إزاء التزامات المشتري قدر تعلق الأمر (بإصدار كتاب القبول (كتاب الاحالة)، توقيع العقد، فتح وتثبيت الاعتمادات المستندية).

١ - قائمة السلع وجدول التسليم

[على المشتري أن يملأ هذا الجدول (من العمود أ إلى العمود خ) بينما يملأ مقدم العطاء العمود (د)]

تاريخ التسليم			مكان التسليم النهائي	الوحدة	الكمية	وصف السلع	رقم البند
موعد التسليم المقترح من مقدم العطاء [يملأ من مقدم العطاء]	آخر موعد للتسليم	أقرب موعد للتسليم					
د	خ	ح	ج	ث	ت	ب	أ
[أدخل عدد الأيام التي تلي تاريخ تفعيل العقد]	[أدخل عدد الأيام التي تلي تاريخ تفعيل العقد]	[أدخل عدد الأيام التي تلي تاريخ تفعيل العقد]	أدخل مكان التسليم	[أدخل الوحدة لكل كمية]	[أدخل كمية كل بند مطلوب]	[أدخل وصف السلع]	[أدخل رقم البند]
	٣٠٠ يوم	٣٠٠ يوم	مخازن شركة نفط الوسط (المقر)	NOS	١	مضخة اطفاء 6000 GPM	١
	٣٠٠ يوم	٣٠٠ يوم	مخازن شركة نفط الوسط (المقر)	NOS	١	مضخة اطفاء 4000 GPM	٢
	٣٠٠ يوم	٣٠٠ يوم	مخازن شركة نفط الوسط (المقر)	NOS	١	ضاغطة هواء	٣
	٣٠٠ يوم	٣٠٠ يوم	مخازن شركة نفط الوسط (المقر)	NOS	١٠	موزحريق ذو توصالة نوع STORZ ٤ انج * ٢٠ متر	٤
	٣٠٠ يوم	٣٠٠ يوم	مخازن شركة نفط الوسط (المقر)	NOS	٤٠	موزحريق ذو توصالة نوع STORZ ٦ انج * ٢٠ متر	٥
	٣٠٠ يوم	٣٠٠ يوم	مخازن شركة نفط الوسط (المقر)	NOS	١٠	موزحريق ذو توصالة نوع STORZ ٨ انج * ١٥ متر	٦
	٣٠٠ يوم	٣٠٠ يوم	مخازن شركة نفط الوسط (المقر)	NOS	٤٠	موز سحب ماء ٦ انج في ١ متر	٧
	٣٠٠ يوم	٣٠٠ يوم	مخازن شركة نفط الوسط (المقر)	NOS	٤٠	موز سحب ماء ٨ انج في ٢ متر	٨
	٣٠٠ يوم	٣٠٠ يوم	مخازن شركة نفط الوسط (المقر)	NOS	١٠	توصالة تصغير 5*4"	٩
	٣٠٠ يوم	٣٠٠ يوم	مخازن شركة نفط الوسط (المقر)	NOS	١٠	توصالة تصغير 6*5"	١٠
	٣٠٠ يوم	٣٠٠ يوم	مخازن شركة نفط الوسط (المقر)	NOS	٣٠	توصالة ربط 4"	١١
	٣٠٠ يوم	٣٠٠ يوم	مخازن شركة نفط الوسط (المقر)	NOS	٤٠	توصالة ربط 6"	١٢
	٣٠٠ يوم	٣٠٠ يوم	مخازن شركة نفط الوسط (المقر)	NOS	٢٥	توصالة ربط 8"	١٣

**1- List of Commodities and Schedule of Delivery**

[The buyer has to fill this schedule (from column "A" to column "G"), while the bidder fills column (D)]

Item No.	Description of Commodities	Qty.	Unit	Place of Final Delivery	Earliest Date of Delivery	Final Date of Delivery	Date of Delivery proposed by the bidder [Filled by the bidder]
					A	B	C
[Insert Item No.]	[Insert Description of Commodities ]	[Insert Quantity of each required item]	[Insert unit of each quantity]	[Insert place of delivery]	[Insert number of days following the date of contract commencement]	[Insert number of days following the date of contract commencement]	[Insert number of days following the date of contract commencement]
1	FIRE WATER PUME 6000 GPM	1	NOS	STOR OF MDOC	300 DAYS	300 DAYS	
2	FIRE WATER PUME 4000 GPM	1	NOS	STOR OF MDOC	300 DAYS	300 DAYS	
3	AIR COMPRASSOR	1	NOS	STOR OF MDOC	300 DAYS	300 DAYS	
4	DISCHARGE DELIVERY HOSE 4" * 20 MTR (STORZE COUPLING 200 PSI WORKING	10	NOS	STOR OF MDOC	300 DAYS	300 DAYS	
5	DISCHARGE DELIVERY HOSE 6" * 20 MTR (STORZE COUPLING 200 PSI WORKING	40	NOS	STOR OF MDOC	300 DAYS	300 DAYS	
6	DISCHARGE DELIVERY HOSE 8" * 15 MTR (STORZE COUPLING 200 PSI WORKING	10	NOS	STOR OF MDOC	300 DAYS	300 DAYS	
7	SUCTION HOSE 6" * 4 MTR HARD RUBBER FLEXIBLE HOSE WITH HAMMER UNION	40	NOS	STOR OF MDOC	300 DAYS	300 DAYS	
8	SUCTION HOSE 8" * 3 MTR HARD RUBBER FLEXIBLE HOSE WITH HAMMER UNION	40	NOS	STOR OF MDOC	300 DAYS	300 DAYS	
9	FEMALE HAMMER UNION 5"*4" CONECTION fig 100	10	NOS	STOR OF MDOC	300 DAYS	300 DAYS	
10	FEMALE HAMMER UNION 6"*5" CONECTION fig 100	10	NOS	STOR OF MDOC	300 DAYS	300 DAYS	
11	HAMMER UNION CONNECTION 4" fig 100	30	NOS	STOR OF MDOC	300 DAYS	300 DAYS	
12	HAMMER UNION CONNECTION 6" fig 100	40	NOS	STOR OF MDOC	300 DAYS	300 DAYS	
13	HAMMER UNION CONNECTION 8" fig 100	25	NOS	STOR OF MDOC	300 DAYS	300 DAYS	